

**Parco Regionale del Serio**

Ente di diritto pubblico



Regione  
Lombardia

Copia

Determinazione n° **91**

data **17/04/2013**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

**Oggetto**

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO “DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI” SECONDO STRALCIO COD. C.U.P. C73E10001490009 - COD C.I.G. 4967890085**

Spesa determinata	€.	68.345,16
Codice		2.09.06.01
Capitolo		3783
Bilancio 2013 in via di approvazione – gestione residui		

**PUBBLICAZIONE**


Si certifica che questa determinazione verrà affissa in copia all’Albo del Consorzio, per conoscenza ai terzi, il giorno 22.05.2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 22.05.2013 al 06.06.2013 senza effetti giuridici sulla sua efficacia ed esecutività.

Addì, 22.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA  
*F.to Geom. Rosangela Frigè*

Per copia conforme,  
Addì, 22.05.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI, SEGRETERIA E VIGILANZA  
*Geom. Rosangela Frigè*



# Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione  
Lombardia

Copia

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### VISTI:

- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e successive modifiche ed integrazioni
- Il Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia;

**Vista** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03 del 25/01/2011 di approvazione del progetto esecutivo "Dal Parco del Serio alla Rete dei Fontanili", la deliberazione n. 53 del 11/11/2011 variante n. 1 al progetto esecutivo "Dal Parco del Serio alla Rete dei Fontanili", la deliberazione n. 58 del 20/12/2011 di approvazione di una seconda variante e l'approvazione di una perizia relativa a una variante migliorativa approvata con deliberazione n. 37 del 11/07/2012;

**Considerato che** al termine dei lavori sopra indicati è stato presentato a ERSAF il rendiconto economico del Progetto ed è risultato un avanzo che consente di eseguire ulteriori interventi per una cifra pari a € 132.012,00;

**Considerato** che il Parco ha presentato ad Ersaf una proposta per la realizzazione di un secondo stralcio del Progetto "Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili" per un importo pari a € 132.000,00;

**Vista** la lettera giunta da Ersaf al Parco in data 21/01/2013 con prot. n. 259/2013 nella quale si attesta la coerenza del progetto integrativo presentato dal Parco relativamente a quanto previsto nella D:G:R. n. 10415/09 e recepisce correttamente le indicazioni contenute nel decreto n. 10620 del 29/10/2010 della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio di approvazione del progetto generale;

**Visto** il decreto della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio n. 1558 del 25/02/2013 che autorizza il Parco del Serio alla realizzazione di un secondo stralcio del progetto "Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili"

**Premesso** altresì che con Determinazione del Responsabile di Settore n° 58 del 28/02/2013 è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dei lavori di che trattasi; in ottemperanza al decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., precisando che si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, consentendolo gli importi contenuti dell'opera da appaltare e sono stati approvati gli atti per indire la gara di che trattasi, approvando contestualmente il seguente quadro economico:

### Lavorazione Categoria Importo Euro

Opere di ingegneria naturalistica OG 13

56.063,93 €

### IMPORTO TOTALE

€ 56.063,93

### ONERI PER LA SICUREZZA

€ 1.540,95

### IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA


€ 57.604,88

**Vista** la determinazione n. 68 del 15/03/2013 nella quale si aggiudica in via provvisoria la procedura negoziata all'Impresa VERDE IDEA Via Crema, 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) che ha ottenuto un punteggio totale pari a 89,91 che ha offerto il ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di procedura negoziata pari al 2 % (duepercento%) sulla somma a base d'asta pari a € 56.063,93 oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 1.540,95) ed IVA di legge. L'aggiudicazione provvisoria è quindi di € 54.942,65 (*euro cinquantaquattromilanoventosequarantaduevirgolasessantacinque*), oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA di legge.

**Considerato** che l'impegno totale iva 21 % inclusa assunto con la sopra indicata determinazione è risultato quindi pari a € 68.345,16

**Vista** la documentazione inoltrata dalla ditta Verde Idea di Pina Giovanni con sede in Via Crema, 80 a Romano di Lombardia (BG) P.I. 01386640161 al Parco Regionale del Serio in data 12/04/2013 con prot. n. 1311/2013 cat. 6 cl. 6.08 ;

**Visti** inoltre i documenti pervenuti da parte dell'INPS di Bergamo in data 11/04/2013 con prot. n. 1310/2013 che indica che la società può essere considerata al corrente con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e da parte dell'Agenzia delle Entrate in data 27/03/2013 con prot. n. 1109/2013 che certifica che non vi sono carichi pendenti all'anagrafe tributaria;



# Parco Regionale del Serio

Ente di diritto pubblico



Regione  
Lombardia

Copia

## DETERMINA

1. Di aggiudicare definitivamente alla società Verde Idea di Pina Giovanni, via Crema n. 80, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG), P.I. 01386640161 i lavori per il progetto "DAL PARCO DEL SERIO ALLA RETE DEI FONTANILI" secondo stralcio ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per l'importo di € 54.942,65 (euro cinquantaquattromilanovecentoquarantaduevirgolasessantacinque), oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.540,95 ed IVA di legge;
2. Di impegnare, quindi, l'importo di aggiudicazione necessario per la realizzazione dei lavori in oggetto per la somma complessiva di € 54.942,65 per lavori a corpo ed € 1.540,95 per costo della sicurezza, oltre IVA di legge al 21% pari a complessivi € 11.861,56
3. Di assumere impegno di spesa per complessivi € 68.345,16 con imputazione al codice 2.09.06.01 (cap. 3783) gestione residui del bilancio 2013 in via di approvazione;
4. Di dare atto che la relativa spesa rientra nei limiti della vigente normativa in materia con particolare riferimento all'art. 163 del D Lgs n. 267 del 18.08.2000 ;
5. Di dare atto che si procederà alla liquidazione delle prestazioni a seguito della loro esecuzione, previo accertamento della loro regolarità ed a seguito della verifica della regolarità contributiva alla data di ricevimento della relativa fattura
6. Di procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra alla fine dei lavori così come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.
7. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE ECOLOGIA – AMBIENTE  
*F.to Dott. Ivan Bonfanti*

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 151 – 4° COMMA - DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267**

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario,  
Vista la proposta di determinazione in oggetto,

### **APPONE**

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da imputare all'intervento e capitolo indicati nel provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che con tale visto la determinazione di cui sopra è esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Impegno n.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dr.ssa Mariangela Premoli